



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 03/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA E A ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL, QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA PARA GESTÃO DO MUSEU DO MUSEU AFRO BRASIL.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da **SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, nº 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, **SERGIO SÁ LEITÃO**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o nº 929.010.857-68, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF nº 07.258.863/0001-02, tendo endereço na Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº – Parque do Ibirapuera – Portão 10 – Bairro Ibirapuera CEP: 04094-050 – São Paulo – SP, e com estatuto registrado no 2º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo - SP, sob nº 111.691, neste ato representado por Emanuel Alves Araújo, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.987.926 e do CPF/MF 004.231.815-72, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Estadual 846 de 4 de junho de 1998, o Decreto Estadual 43.493, de 29 de julho de 1998 e suas alterações, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo SC nº 1281730/2017, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da referida Lei Complementar e alterações posteriores, **RESOLVEM** celebrar o presente **ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO** referente à formação de uma parceria para fomento e execução de atividades relativas à área de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto à Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Parque do Ibirapuera – Portão 10 – Bairro Ibirapuera CEP:04094-050– Cidade São Paulo - SP, cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alteração dos ANEXOS II (PLANO DE TRABALHO - AÇÕES E MENSURAÇÕES), III (PLANO ORÇAMENTÁRIO) E V (CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO) para repactuação das ações e mensurações e complementação de orçamentos para o exercício de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica alterado o parágrafo primeiro da **CLÁUSULA SÉTIMA** do Contrato de Gestão nº 03/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

(...)

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos II, III e V a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo V – Cronograma de Desembolso, a importância global de



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

R\$ 51.436.518,62 (Cinquenta e um milhões quatrocentos e trinta e seis mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos).

(...)

CLAÚSULA TERCEIRA

Ficam alterados o caput e o Parágrafo Segundo da **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato de Gestão nº **03/2017**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercício de **2019**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de R\$ 9.972.332,00 (Nove milhões novicentos e setenta e dois mil e trezentos e trinta e dois reais), mediante a liberação de **6 (seis)** parcelas, de acordo com o "Anexo V – Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

(...)

PARÁGRAFO SEGUNDO – R\$ 9.972.332,00 (Nove milhões novicentos e setenta e dois mil e trezentos e trinta e dois reais), que onerará a rubrica **13.391.1214.5732.0000** no item **33.90.39 – 75** no exercício de 2019, será repassado em **7 (sete)** parcelas, na seguinte conformidade:

1 – **90%** (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R\$ 8.995.098,80 (Oito milhões novicentos e noventa e cinco mil e noventa e oito reais e oitenta centavos) serão repassados através de **6 (seis)** parcelas conforme Anexo V – Cronograma de Desembolso.

2 – **10%** (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a **R\$ 997.233,20 (novicentos e noventa e sete mil e duzentos e trinta e três reais e vinte centavos)**, serão repassados através de **6 (seis)** parcelas conforme Anexo V – Cronograma de Desembolso, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto no Anexo Técnico II – Plano de Trabalho - Ações e Mensurações.

3 – A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo Técnico II – Plano de Trabalho - Ações e Mensurações.

(...)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

CLÁUSULA QUARTA

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não alteradas pelo presente instrumento. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, de de 2019.

CONTRATANTE
SERGIO SÁ LEITÃO
Titular da Pasta

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

EMANOEL ALVES ARAUJO
DIRETOR CURADOR EXECUTIVO
ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

Testemunhas:

Nome: _____
RG: _____

Nome: _____
RG: _____



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

ANEXO TÉCNICO II

AMAB - ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 3/2017

PERÍODO: 01/01/2018 - 31/12/2022

ANO: 2019

**UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) MAB - MUSEU AFRO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

1. QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES DO MUSEU AFRO BRASIL - 2019

Nº	AÇÕES PACTUADAS	Nº	ATRIBUTO DE MENSURAÇÃO	MENSURAÇÃO	PREVISÃO TRIMESTRAL	
1	(PGTG) Pesquisa de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	1.1	Meta-Produto	Obter índice de satisfação	1º trim	= ou > 80%
					2º trim	= ou > 80%
					3º trim	= ou > 80%
					4º trim	= ou > 80%
					META ANUAL	= ou > 80%
					ICMP	100%
2	(PGTG) Manutenção do Programa Raízes (programa de sócios)	2.1	Meta-Resultado	Sócios ativos – nº absoluto / Quantidade de novos sócios	1º trim	10
					2º trim	10
					3º trim	15
					4º trim	15
					META ANUAL	50
					ICMR	100%
3	(PGTG) Manutenção do Programa de Voluntariado	3.1	Meta-Produto	Carga horária trimestral – nº absoluto / Quantidade de horas de voluntariado realizadas	1º trim	400
					2º trim	420
					3º trim	400
					4º trim	420
					META ANUAL	2000
					ICMP	100%
		3.2	Meta-Resultado	Captação – R\$ / Valor financeiro	1º trim	Mínimo de R\$5.200



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

				equivalente às horas de voluntariado realizadas	2º trim	Mínimo de R\$5.460
					3º trim	Mínimo de R\$5.200
					4º trim	Mínimo de R\$5.460
					META ANUAL	Mínimo de R\$21.320
					ICMR	100%
4	(PGTG) Publicização do menu de exposições temporárias no site do museu	4.1	Meta-Produto	Item – nº absoluto / Menu de exposições temporárias itinerantes publicizado no site	1º trim	0
					2º trim	1
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	2
					ICMP	100%
5	(PGTG) Elaboração do Projeto do Centro de Referência - 1ª versão	5.1	Meta-Produto	Projetos – nº absoluto / Entrega da 1ª versão do projeto	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
6	(PGTG) Pesquisa de público - índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos	6.1	Meta-Resultado	Obter índice de satisfação	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	= ou > 80%
					4º trim	1
					META ANUAL	= ou > 80%
					ICMP	100%
7	(PE) Pesquisa de perfil e satisfação para público escolar "Modelo SEC" e	7.1	Meta-Produto	ítems – nº absoluto / Nº de pesquisas	1º trim	
					2º trim	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

	apresentar relatório, de acordo com orientações SEC			aplicadas	3º trim	
					4º trim	1
					META ANUAL	2
					ICMP	100%
					1º trim	= ou > 80%
					2º trim	= ou > 80%
					3º trim	= ou > 80%
7.2	Meta-Resultado			Obter índice de satisfação	4º trim	= ou > 80%
					META ANUAL	= ou > 80%
					ICMR	100%
					1º trim	1
					2º trim	1
					3º trim	1
					4º trim	1
8	(PCDI) Campanhas de divulgação institucional e/ou serviços, utilizando ferramentas de e-mail marketing e/ou mídias sociais e/ou notícias no site e/ou releases para imprensa	8.1	Meta-Produto	Itens – nº absoluto / Quantidade de campanhas realizadas	META ANUAL	4
					ICMP	100%
					1º trim	1
					2º trim	1
					3º trim	1
					4º trim	1
9	(PGTG) Campanhas de divulgação do Programa Raízes (programa de sócios do Museu Afro Brasil)	9.1	Meta-Produto	Itens – nº absoluto / Quantidade de campanhas realizadas	META ANUAL	2
					ICMP	100%
					1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
10	(PCDI) Parceria com outras instituições para ampliar o alcance das ações de comunicação	10.1	Meta-Produto	Quantidade de parcerias de comunicação estabelecidas	META ANUAL	2
					ICMP	100%
					1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
4º trim	1					



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

					META ANUAL	1
					ICMP	100%
		10.2	Meta-Resultado	Quantidade de ações de comunicação realizadas	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMR	100%
11	(PCDI) Enquetes online (no site, por e-mail ou mídias sociais)	11.1	Meta-Produto	Itens – nº absoluto / Quantidade de enquetes publicadas	1º trim	0
					2º trim	1
					3º trim	0
					4º trim	0
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
12	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	12.1	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / nº mínimo de seguidores do perfil do Museu no Facebook	META ANUAL	MINÍMO DE 50.000
					ICMR	100%
13	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	13.1	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / nº mínimo de seguidores do perfil do Museu no Instagram	META ANUAL	MINÍMO DE 52.000
					ICMR	100%
14	(PCDI) Canais de	14.1	Meta-Resultado	Público – nº	META	MINÍMO DE



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

	comunicação com os diversos segmentos de público			mínimo / nº mínimo de seguidores do perfil do Museu no Twitter	ANUAL	110.000
					ICMR	100%
15	(PED) Obtenção do protocolo do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	15.1	Dado Extra	Itens - nº absoluto / Alvará obtido	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
16	(PED) Renovação de seguros	16.1	Dado extra	Itens nº absoluto / seguro renovado	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
17	(PED) Serviços de Conservação, fachada, calhas, caixilhos e telhados	17.1	Dado Extra	Itens - Relatório de serviços realizados entregue	1º trim	1
					2º trim	1
					3º trim	1
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
18	(PED) Contratação de projeto de restauro	18.1	Meta-Produto	Itens - Projeto Contratado	1º trim	1
					2º trim	0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

					3º trim	0
					4º trim	0
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
19	(PA) Revisão e ampliação dos Dossiês de Eventos Culturais	19.1	Meta-Produto	Itens – nº absoluto / nº de Dossiês revisados com entrega de relatório	1º trim	0
					2º trim	6
					3º trim	0
					4º trim	6
					META ANUAL	12
					ICMP	100%
20	(PA) Revisão de Termos para Vocabulário Controlado	20.1	Meta-produto	Itens – nº absoluto / nº de termos revisados	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	100
					META ANUAL	100
					ICMP	100%
21	(PA) Paleografia dos manuscritos pertencentes ao Acervo Histórico Documental	21.1	Meta-Produto	Itens – nº absoluto / Nº de transcrições dos documentos paleografados	1º trim	0
					2º trim	6
					3º trim	0
					4º trim	6
					META ANUAL	12
					ICMP	100%
22	(PA) Procedimentos/instrumentos técnicos relacionados à Gestão de acervos	22.1	Meta-Produto	Itens – nº absoluto / relatório dos procedimentos /	1º trim	0
					2º trim	0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

	(referência técnica SPECTRUM/Collections Trust) para elaboração do Manual de Procedimentos de documentação museológica			instrumentos entregue	3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
23	(PA) Ampliação da pesquisa e do gerenciamento dos acervos da instituição: Reestruturação da base de dados _Banco Sophia Acervo (BSA) do Museu Afro Brasil	23.1	Dado Extra	Itens – nº absoluto / Relatório preliminar do Diagnóstico do Sistema de Armazenamento de Dados (DSAD)	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
24	(PEPC) Exposições temporárias	24.1	Meta-produto	Ações – nº absoluto / Nº de exposições realizadas	1º trim	1
					2º trim	1
					3º trim	1
					4º trim	1
					META ANUAL	4
					ICMP	100%
25	(PEPC) Programas temáticos: Aniversário da cidade . Virada Cultural . Semana de Museus . Jornada do patrimônio . Primavera de Museus . Mês da Consciência Negra . Virada Inclusiva . Campanha Sonhar o Mundo	25.1	Meta-Produto	Ações – nº absoluto / Nº de eventos realizados	1º trim	1
					2º trim	1
					3º trim	0
					4º trim	3
					META ANUAL	5
		25.2	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de participantes	1º trim	Mínimo de 20
					2º trim	Mínimo de 40
					3º trim	0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

					4º trim	Mínimo de 80
					META ANUAL	Mínimo de 140
					ICMR	100%
26	(PEPC) Programação de férias: Janeiro e Julho	26.1	Meta-Produto	Ações – nº absoluto o/ Nº de eventos realizados	1º trim	1
					2º trim	0
					3º trim	1
					4º trim	0
					META ANUAL	2
					ICMP	100%
		26.2	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / nº mínimo de participantes nos eventos	1º trim	Mínimo de 20
					2º trim	
					3º trim	Mínimo de 70
					4º trim	
					META ANUAL	Mínimo de 90
					ICMR	100%
27	(PEPC) Projeto Negras Palavras: Educação e Biblioteca	27.1	Meta-Produto	Ações – nº absoluto / nº de eventos realizados	1º trim	0
					2º trim	1
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	2
					ICMP	100%
		27.2	Meta-Resultado	Público – nº absoluto / Nº mínimo de participantes	1º trim	
					2º trim	Mínimo de 20
					3º trim	
					4º trim	Mínimo de 20



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

					META ANUAL	Mínimo de 40
					ICMR	100%
28	(PEPC) Leituras do acervo	28.1	Meta-Produto	Ações – nº absoluto / Nº de eventos realizados	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
	28.2	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de participantes	1º trim		
				2º trim		
				3º trim		
				4º trim	Mínimo de 30	
				META ANUAL	Mínimo de 30	
			ICMR	100%		
29	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no Museu	29.1	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de visitantes recebidos	1º trim	Mínimo de 23.200
					2º trim	Mínimo de 33.600
					3º trim	Mínimo de 31.200
					4º trim	Mínimo de 40.000
					META ANUAL	Mínimo de 128.000
					ICMP	100%
30	(PE) Atendimento a pesquisadores externos (brasileiros e estrangeiros)	30.1	Meta-Produto	Público – nº mínimo / Número mínimo de pesquisadores atendidos	1º trim	Mínimo de 2
					2º trim	Mínimo de 2
					3º trim	Mínimo de 3
					4º trim	Mínimo de 3
					META ANUAL	Mínimo de 10



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

					ICMP	100%
31	(PA) Publicação de transcrições paleográficas on-line (site MAB)	31.1	Meta-produto	Itens – nº absoluto / nº de transcrições publicadas	1º trim	0
					2º trim	3
					3º trim	0
					4º trim	3
					META ANUAL	6
					ICMP	100%
32	(SISEM) Palestra / oficina com quilombos de São Paulo	32.1	Meta-Produto	Itens – nº absoluto / Quantidade de atividades efetuadas	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	1
					4º trim	0
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
33	(PE) Atividade extramuros: idosos	33.1	Meta-Produto	Ações – nº absoluto / Nº de atividades	1º trim	1
					2º trim	0
					3º trim	1
					4º trim	0
					META ANUAL	2
					ICMP	100%
		33.2	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de participantes	1º trim	Mínimo de 30
					2º trim	
3º trim	Mínimo de 30					



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

					4º trim	
					META ANUAL	Mínimo de 60
					ICMR	100%
34	(PE) Visita temática para o público espontâneo	34.1	Meta-Produto	Ações – nº absoluto / Nº de visitas	1º trim	1
					2º trim	1
					3º trim	1
					4º trim	1
					META ANUAL	4
					ICMP	100%
		34.2	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de participantes	1º trim	Mínimo de 10
					2º trim	Mínimo de 10
					3º trim	Mínimo de 10
					4º trim	Mínimo de 10
				META ANUAL	Mínimo de 40	
				ICMR	100%	
35	(PE) Oficinas sobre os conteúdos das exposições, voltadas para o público em geral	35.1	Meta-Produto	Ações – nº absoluto / Nº de oficinas	1º trim	1
					2º trim	1
					3º trim	1
					4º trim	1
					META ANUAL	4
					ICMP	100%
		35.2	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de participantes	1º trim	Mínimo de 10
					2º trim	Mínimo de 10
					3º trim	Mínimo de 10
					4º trim	Mínimo de 10



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

					META ANUAL	Mínimo de 40
					ICMR	100%
36	(PE) Atividades extramuros: Projeto Akpalô - pessoas em situação de vulnerabilidade social	36.1	Meta-Produto	Ações - nº absoluto / Nº de atividades realizadas	1º trim	1
					2º trim	0
					3º trim	1
					4º trim	0
					META ANUAL	2
					ICMP	100%
		36.2	Meta-Resultado	Público - nº mínimo / Nº mínimo de participantes	1º trim	Mínimo de 20
					2º trim	
					3º trim	Mínimo de 20
					4º trim	
					META ANUAL	Mínimo de 40
ICMR	100%					
37	(PEPC) Realização de ações de formação com cobrança de inscrição	37.1	Meta-Produto	Ações - nº absoluto / Nº de atividades realizadas	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
		37.2	Meta-Resultado	Público - nº mínimo / Nº mínimo de participantes	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	
					4º trim	Mínimo de 20
					META ANUAL	Mínimo de 20



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

					ICMR	100%
38	(PE) Visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	38.1	Meta-resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de estudantes atendidos	1º trim	Mínimo de 200
					2º trim	Mínimo de 4.800
					3º trim	Mínimo de 4.000
					4º trim	Mínimo de 7.000
					META ANUAL	Mínimo de 16.000
					ICMP	100%
39	(PE) Visitas mediadas: idosos	39.1	Meta-resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de visitantes recebidos	1º trim	0
					2º trim	Mínimo de 60
					3º trim	Mínimo de 90
					4º trim	Mínimo de 30
					META ANUAL	Mínimo de 180
					ICMP	100%
40	(PE) Visitas mediadas para pessoas com deficiência. Projeto Singular Plural	40.1	Meta-resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de participantes	1º trim	Mínimo de 20
					2º trim	Mínimo de 70
					3º trim	Mínimo de 80
					4º trim	Mínimo de 90
					META ANUAL	Mínimo de 260
					ICMP	100%
41	(PE) Percursos sensíveis: visitas programadas para grupos específicos (sofrimento psíquico, deficiente intelectual, surdos e cegos)	41.1	Meta-Produto	Ações – nº absoluto / Nº de visitas realizadas	1º trim	0
					2º trim	1
					3º trim	1
					4º trim	1
					META ANUAL	3
					ICMP	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

		41.2	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de participantes	1º trim	
					2º trim	Mínimo de 10
					3º trim	Mínimo de 10
					4º trim	Mínimo de 10
					META ANUAL	Mínimo de 30
					ICMR	100%
42	(PE) Visitas mediadas para professores e educadores, visando formação complementar	42.1	Meta-Produto	Público – nº mínimo / nº mínimo de visitantes recebidos	1º trim	Mínimo de 50
					2º trim	Mínimo de 120
					3º trim	Mínimo de 180
					4º trim	Mínimo de 50
					META ANUAL	Mínimo de 400
					ICMP	100%
43	(PE) Cursos para professores, educadores	42.2	Meta-Produto	Ações – nº absoluto / Nº de ações realizadas	1º trim	1
					2º trim	2
					3º trim	2
					4º trim	1
					META ANUAL	6
					ICMP	100%
		42.2	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / Nº mínimo de participantes	1º trim	Mínimo de 30
					2º trim	Mínimo de 30
					3º trim	Mínimo de 30
					4º trim	Mínimo de 30
					META ANUAL	Mínimo de 120
					ICMR	100%
44	(PE) Visitas mediadas: pessoas em situação de	44.1	Meta-Resultado	Público – nº mínimo / Nº	1º trim	Mínimo de 220



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

	vulnerabilidade social			mínimo de visitantes recebidos	2º trim	Mínimo de 800
					3º trim	Mínimo de 1200
					4º trim	Mínimo de 1000
					META ANUAL	Mínimo de 3220
					ICMP	100%
45	(PE) Ciclo de Seminários sobre práticas educativas	45.1	Meta-Produto	Ações – nº absoluto / Nº de eventos realizados	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	1
					4º trim	
					META ANUAL	1
		ICMP	100%			
		45.2	Meta-Resultado	Público – Nº mínimo / nº mínimo de participantes	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	Mínimo de 20
					4º trim	
META ANUAL	Mínimo de 20					
ICMR	100%					
46	(PEPC) Eventos periódicos: Aos Pés do Baobá	46.1	Meta-Produto	Ações – nº absoluto / Nº de eventos realizados	1º trim	3
					2º trim	3
					3º trim	3
					4º trim	3
					META ANUAL	12
		ICMP	100%			
		46.2	Meta-Resultado	Público – nº absoluto o/ Nº de participantes	1º trim	Mínimo de 45
					2º trim	Mínimo de 45



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

					3º trim	Mínimo de 45
					4º trim	Mínimo de 45
					META ANUAL	Mínimo de 180
					ICMR	100%
47	(PGTG) Centro de Cultura e Educação do Museu Afro Brasil - concepção e lançamento	47.1	Meta-Produto	Ações - nº absoluto / Curso sobre Arte Africana para lançamento do projeto	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	1
					4º trim	
					META ANUAL	1
		ICMP	100%			
		47.2	Meta-Resultado	Público - Nº mínimo / nº mínimo de participantes	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	Mínimo de 30
					4º trim	
META ANUAL	Mínimo de 30					
ICMR	100%					
48	(SISEM) Exposição Itinerante	48.1	Meta-Produto	Ações - entrega da concepção e pré-produção da exposição	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
49	(PECP) Cursos, oficinas, palestras e workshops para o público em geral	49.1	Meta-Produto	Número de cursos, oficinas, palestras e workshops para o público em geral realizados	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	1
					4º trim	0
					META ANUAL	1
		ICMP	100%			
		49.2	Meta-Resultado	Número mínimo de participantes	1º trim	0
					2º trim	0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

					3º trim	Mínimo de 30
					4º trim	0
					META ANUAL	Mínimo de 30
					ICMR	100%

Nº	AÇÕES CONDICIONADAS	Nº	ATRIBUTO DE MENSURAÇÃO	MENSURAÇÃO	PREVISÃO TRIMESTRAL	
1	(PCDI) Renovação do site (portal de serviços, incluindo intranet)	1.1	Meta-Produto	Site remodelado	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
2	(PCDI) Folder institucional	2.1	Meta-Produto	Folder institucional produzido	1º trim	1
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	0
					META ANUAL	1
					ICMR	100%
3	(PGTG) Video institucional	3.1	Meta-Produto	Video institucional produzido	1º trim	0
					2º trim	1
					3º trim	0
					4º trim	0
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
4	(PGTG) Evento institucional para divulgação da programação cultural (abertura de exposição) realizado com imprensa	4.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos realizados	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	1
					4º trim	0
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
		4.2	Meta-Resultado	Quantidade de veículos	1º trim	0
					2º trim	0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

				presentes	3º trim	10
					4º trim	0
					META ANUAL	10
					ICMR	100%
5	(PE) Criação de um jogo educativo	5.1	Meta-Produto	Jogo Criado	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMR	100%
6	(PE) Produção de um vídeo para pessoas com deficiência	6.1	Meta-Produto	Video produzido	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMR	100%
7	(PS) Aquisição de mobiliário para as Reservas Técnicas (RTS e RTT)	7.1	Meta-Produto	Compra do mobiliário realizada	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMR	100%
8	(PA) Projeto para registro da história da fundação do MAB	8.1	Meta-Produto	Projeto Entregue	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMR	100%
9	(PGTG) Roteiros digitais de visita	9.1	Meta-Produto	Quantidade de roteiros produzidos	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	1
					4º trim	
					META ANUAL	1
					ICMR	100%
10	(PEPC) Publicação	10.1	Meta-Produto	Quantidade de	1º trim	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

	negras palavras			publicação	2º trim	
					3º trim	
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMR	100%
11	(PECP) Ação do Programa Acessa MAB	11.1	Meta-Produto	Número de ações realizadas	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMR	100%
12	(PECP) Realização do Seminário "Arte Contemporânea Indígena"	12.1	Meta-Produto	Seminário realizado	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
		ICMP	100%			
		12.2	Meta-Resultado	Número mínimo de participantes	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	80
META ANUAL	Mínimo de 80					
ICMR	100%					
13	(PECP) Ação extramuros / Aos pés do Baobá em território parceiro	13.1	Meta-Produto	Número de eventos realizados	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	1
					4º trim	0
					META ANUAL	1
		ICMP	100%			
		13.2	Meta-Resultado	Número mínimo de participantes	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	Mínimo de 20
					4º trim	0
META ANUAL	Mínimo de 20					
ICMR	100%					



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

14	(PECP) Programa Acessa MAB	14.1	Meta-Produto	Atividade do programa	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMP	100%
		14.2	Meta-Resultado	Número mínimo de participantes	1º trim	0
					2º trim	0
					3º trim	0
					4º trim	Mínimo de 20
					META ANUAL	Mínimo de 20
ICMR	100%					
15	(PGTG) Publicação virtual	15.1	Meta-Produto	Quantidade de publicação virtual realizada	1º trim	
					2º trim	
					3º trim	
					4º trim	1
					META ANUAL	1
					ICMR	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

ANEXO TÉCNICO III

AMAB - ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 3/2017

PERÍODO: 01/01/2018 - 31/12/2022

ANO: 2019

**UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) MAB - MUSEU AFRO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2019

I- REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	1º TRIMESTRE 2019	2º TRIMESTRE 2019	3º TRIMESTRE 2019	4º TRIMESTRE 2019	TOTAL
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	13.534.462,18	3.267.612,27	3.267.612,29	3.267.612,30	3.731.625,32	13.534.462,18
1.1	Repasses Contrato de Gestão	9.972.332,00	2.443.083,00	2.443.083,00	2.308.733,00	2.777.433,00	9.972.332,00
1.2	Movimentação Recursos de Reservados	-99.723,32	-24.430,83	-24.430,83	-23.087,33	-27.774,33	-99.723,32
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingências	-99.723,32	-24.430,83	-24.430,83	-23.087,33	-27.774,33	-99.723,32
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Constituição Recursos de Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Outras Receitas	3.661.853,50	848.960,10	848.960,12	981.966,63	981.966,65	3.661.853,50
1.3.1	Saldos Anteriores para Utilização no Exercício	3.168.971,50	792.242,87	792.242,87	792.242,88	792.242,88	3.168.971,50
1.3.2	Outros Saldos (Provisão de Férias)	492.882,00	56.717,23	56.717,25	189.723,75	189.723,77	492.882,00
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Investimento do CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Recursos de Captação	1.218.211,35	304.552,84	304.552,84	304.552,84	304.552,83	1.218.211,35
3.1	Recursos de Captação Voltados a Custeio	1.218.211,35	304.552,84	304.552,84	304.552,84	304.552,83	1.218.211,35
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, Etc)	452.099,48	113.024,87	113.024,87	113.024,87	113.024,87	452.099,48
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e não Incentivados	766.111,87	191.527,97	191.527,97	191.527,97	191.527,96	766.111,87
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Recursos de Captação Voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

R\$198.000,0

RECETAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	1º TRIMESTRE 2019	2º TRIMESTRE 2019	3º TRIMESTRE 2019	4º TRIMESTRE 2019	TOTAL
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	14.886.535,15	3.605.630,51	3.605.630,53	3.605.630,57	4.069.643,54	14.886.535,15
4.1	Receita de Repasse Apropriada	13.534.462,18	3.267.612,27	3.267.612,29	3.267.612,30	3.731.625,32	13.534.462,18
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.218.211,35	304.552,84	304.552,84	304.552,84	304.552,83	1.218.211,35
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, Etc)	452.099,48	113.024,87	113.024,87	113.024,87	113.024,87	452.099,48
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e não Incentivados	766.111,87	191.527,97	191.527,97	191.527,97	191.527,96	766.111,87
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	133.861,62	33.465,40	33.465,40	33.465,40	33.465,39	133.861,62

5 Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas

5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	1.023.000,00	255.750,00	255.750,00	255.750,00	255.750,00	1.023.000,00
-----	---	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Rua Waldemar, 51 - Zona Leste - São Paulo - SP

CEP: 01028-900

TEL: (11) 3339-6000
 www.cultura.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.793.716,55	-686.054,14	-686.054,14	-686.054,14	-735.554,13	-2.793.716,55
6.1.4.1	Conservação e Manut. de Edificações (Reparos, Pinturas, Limp de Caixa d'Água e Calhas etc.)	-79.480,00	-19.870,00	-19.870,00	-19.870,00	-19.870,00	-79.480,00
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-5.572,80	-1.393,20	-1.393,20	-1.393,20	-1.393,20	-5.572,80
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	88.646,00	-9.786,50	-9.786,50	-9.786,50	-59.286,50	-88.646,00
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio etc.)	-15.500,00	-3.875,00	-3.875,00	-3.875,00	-3.875,00	-15.500,00
6.1.4.5	Outras Despesas	-24.371,20	-6.092,80	-6.092,80	-6.092,80	-6.092,80	-24.371,20
6.1.4.6	Serviços de Conservação na Fachada, Calhas, Caixaíhos e Telhados	-1.289.306,55	-322.326,64	-322.326,64	-322.326,64	-322.326,63	-1.289.306,55
6.1.4.7	Contratação Projeto Restauro	-1.290.840,00	-322.710,00	-322.710,00	-322.710,00	-322.710,00	-1.290.840,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.691.902,26	-319.347,31	-319.347,31	-319.347,32	-733.860,31	-1.691.902,26
6.1.5.1	Programa de Acervo	-191.790,00	-44.235,00	-44.235,00	-44.235,00	-59.085,00	-191.790,00
6.1.5.1.1	Conservação Preventiva do Acervo	-77.610,00	-15.690,00	-15.690,00	-15.690,00	-30.540,00	-77.610,00
6.1.5.1.2	Restauro de Obras	-31.140,00	-7.785,00	-7.785,00	-7.785,00	-7.785,00	-31.140,00
6.1.5.1.3	Aquisição de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.4	Pesquisa Acervo (pesquisador temático e viagens)	-83.040,00	-20.760,00	-20.760,00	-20.760,00	-20.760,00	-83.040,00
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-1.175.846,95	-243.545,98	-243.545,98	-243.545,99	-445.208,99	-1.175.846,95
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-1.072.906,95	-235.160,98	-235.160,98	-235.160,99	-367.423,99	-1.072.906,95
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-102.940,00	-8.385,00	-8.385,00	-8.385,00	-77.785,00	-102.940,00
6.1.5.3	Programa Educativo	-115.405,31	-28.851,33	-28.851,33	-28.851,33	-28.851,32	-115.405,31
6.1.5.3.1	Contratação de Educadores por tempo determinado	-104.545,31	-26.136,33	-26.136,33	-26.136,33	-26.136,32	-104.545,31
6.1.5.3.2	Projetos, Materiais e Equipamentos, Acessibilidade Comunicacional	-10.860,00	-2.715,00	-2.715,00	-2.715,00	-2.715,00	-10.860,00
6.1.5.4	Programa de Apoio ao SISEM	-208.860,00	-2.715,00	-2.715,00	-2.715,00	-200.715,00	-208.860,00
6.1.5.4.1	Ações em Rede	-208.860,00	-2.715,00	-2.715,00	-2.715,00	-200.715,00	-208.860,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-113.314,75	-28.328,69	-28.328,70	-28.328,71	-28.328,65	-113.314,75
6.1.6.1	Plano de Comunicação, Site, Projetos gráficos e materiais:	-89.748,00	-22.437,00	-22.437,00	-22.437,00	-22.437,00	-89.748,00
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-23.566,75	-5.891,69	-5.891,70	-5.891,71	-5.891,65	-23.566,75
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Outros (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Superávit/Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	104.690,16	13.797,53	13.797,53	13.797,54	63.297,56	104.690,16
8.1	Equipamentos de Informática	9.722,00	2.430,50	2.430,50	2.430,50	2.430,50	9.722,00
8.2	Móveis e Utensílios	6.394,38	1.598,59	1.598,59	1.598,60	1.598,60	6.394,38
8.3	Máquinas e Equipamentos	85.880,17	9.095,04	9.095,04	9.095,04	58.595,05	85.880,17
8.4	Software	2.693,61	673,40	673,40	673,40	673,41	2.693,61
8.5	Benfeitorias						
8.6	Aquisição de Acervo						



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9								
9.1	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benefitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10								
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benefitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO TÉCNICO V

AMAB - ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2017

PERÍODO: 01/01/2018 - 31/12/2022

ANO: 2019

**UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) MAB - MUSEU AFRO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETARIO

SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social Associação Museu Afro Brasil, o montante de **R\$ 51.436.518,62** para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 2018 e 2022, obedecendo ao cronograma de desembolso abaixo. Sendo que, o montante de **R\$ 50.292.569,30** onera a rubrica orçamentária do Programa 1214 – Gestão de Museus e o valor de R\$ 1.143.949,32 corresponde à reversão do saldo de captação de recursos operacionais e incentivados do contrato de gestão nº 04/2013 e que foram transferidos para o contrato de gestão nº 03/2017.

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2022	9.253.550,30	13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2022	12	771.129,10
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2022	11	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2022	10	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2022	9	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2022	8	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2022	7	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2022	6	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2022	5	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2022	4	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2022	3	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2022	2	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2022	1	771.129,20
TOTAL GERAL:							9.253.550,30

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2021	9.253.550,33	13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2021	12	771.129,13
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2021	11	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2021	10	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2021	9	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2021	8	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2021	7	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2021	6	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2021	5	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2021	4	771.129,20



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETARIO

	13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2021	3	771.129,20
	13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2021	2	771.129,20
	13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2021	1	771.129,20
TOTAL GERAL:						9.253.550,33

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2020	9.253.550,34	13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2020	12	771.129,14
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2020	11	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2020	10	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2020	9	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2020	8	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2020	7	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2020	6	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2020	5	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2020	4	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2020	3	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2020	2	771.129,20
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2020	1	771.129,20
TOTAL GERAL:							9.253.550,34

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2019	9.972.332,00	13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2019	6	1.193.434,33
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2019	5	724.794,33
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2019	4	724.794,33
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2019	3	2.443.083,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2019	2	2.443.083,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2019	1	2.443.083,00
TOTAL GERAL:							9.972.332,00

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2018	9.772.332,00	13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2018	7	772.332,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	19/11/2018	6	3.687.254,36
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2018	5	1.600.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2018	4	1.900.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2018	3	1.155.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2018	2	1.545.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETARIO

	13.391.1214.5732.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2018	1	1.900.000,00
			Reversão dos saldos do contrato de gestão nº 04/2013	No 1º dia de vigência contratual		1.143.949,32*
TOTAL GERAL:						12.559.586,35

** Trata-se de saldos de recursos de captação do CG nº 04/2013 que não deve ser somado como valor repassado em 2018, pois não onerará a rubrica orçamentária, porém é contratualizado no montante global do valor do Contrato de Gestão.*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

Contratante	Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Contratada	AMAB - Associação Museu Afro Brasil
Nº do Ajuste na Origem	4º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 03/2017
Objeto do Ajuste	Fomento e operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços na área cultural no Museu Afro Brasil.
Advogado(s) (*)	

(*)Facultativo. Indicar quando já constituído.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: São Paulo, 20 de Dezembro de 2019.

ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE

Nome e cargo: **Sérgio Sá Leitão / Secretário**
E-mail institucional: sergio.saleitão@sp.gov.br

E-mail pessoal: _____

Assinatura: _____

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA

Nome e cargo: **Emanoel Alves de Araújo / Diretor Curador Executivo**
E-mail institucional: emanoelalvesderaraujo@museuafro.org.br

E-mail pessoal: _____

Assinatura: _____