



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DA CULTURA  
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

**ANEXO TÉCNICO II – SISTEMA DE PAGAMENTO**  
**Cronograma de desembolso e orçamento**  
**Contrato de Gestão nº 004/2013**

**Valor total do contrato R\$ 48.589.000,00**  
(quarenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e nove mil reais)

**Ano 2013**

A Secretaria do Estado da Cultura se obriga por este contrato a repassar à Associação Museu Afro Brasil - Organização Social de Cultura, **R\$ 4.500.000,00** (quatro milhões e quinhentos mil reais) para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão para o ano de 2013, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
<b>1ª Parcela</b>	No ato	-	-	1.049.439,48 <sup>(1)</sup>
<b>2ª Parcela</b>	Até 28/06/2013	1.012.500,00	112.500,00	1.125.000,00
<b>3ª Parcela</b>	Até 20/08/2013	1.012.500,00	112.500,00	1.125.000,00
<b>4ª Parcela</b>	Até 21/11/2013	1.080.504,47	120.056,05	1.200.560,52
<b>Total</b>	-			<b>4.500.000,00</b>

(1) Trata-se de saldo remanescente das contas do contrato 037/2009 que está sendo repassado no ato do novo contrato de gestão, conforme informado no parágrafo primeiro da cláusula 7 do contrato de gestão 004/2013

**Ano 2014**

A Secretaria do Estado da Cultura se obriga por este contrato a repassar à Organização Social **R\$ 9.500.000,00** (nove milhões e quinhentos mil reais) para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão para o ano de 2014, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
<b>1ª Parcela</b>	Até 20/02/2014	3.420.000,00	380.000,00	3.800.000,00
<b>2ª Parcela</b>	Até 20/05/2014	1.710.000,00	190.000,00	1.900.000,00
<b>3ª Parcela</b>	Até 20/08/2014	1.710.000,00	190.000,00	1.900.000,00
<b>4ª Parcela</b>	Até 24/11/2014	1.710.000,00	190.000,00	1.900.000,00
<b>Total</b>	-	<b>8.550.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>

**Ano 2015**

A Secretaria do Estado da Cultura se obriga por este contrato a repassar à Organização Social **R\$ 10.450.000,00** (dez milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão para o ano de 2015, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
<b>1ª Parcela</b>	Até 20/02/2015	3.762.000,00	418.000,00	4.180.000,00
<b>2ª Parcela</b>	Até 20/05/2015	1.881.000,00	209.000,00	2.090.000,00
<b>3ª Parcela</b>	Até 20/08/2015	1.881.000,00	209.000,00	2.090.000,00
<b>4ª Parcela</b>	Até 23/11/2015	1.881.000,00	209.000,00	2.090.000,00
<b>Total</b>	-	<b>9.405.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>10.450.000,00</b>







**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA CULTURA**  
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

**Ano 2016**

A Secretaria do Estado da Cultura se obriga por este contrato a repassar à Organização Social **R\$ 11.495.000,00** (onze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil reais) para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão para o ano de 2016, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

	<b>Data</b>	<b>Parte Fixa R\$ 90%</b>	<b>Parte Variável R\$ 10%</b>	<b>Valor Total R\$ 100%</b>
<b>1ª Parcela</b>	Até 20/02/2016	4.138.200,00	459.800,00	4.598.000,00
<b>2ª Parcela</b>	Até 20/05/2016	2.069.100,00	229.900,00	2.229.000,00
<b>3ª Parcela</b>	Até 22/08/2016	2.069.100,00	229.900,00	2.229.000,00
<b>4ª Parcela</b>	Até 21/11/2016	2.069.100,00	229.900,00	2.229.000,00
<b>Total</b>	-	<b>10.345.500,00</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>11.495.000,00</b>

**Ano 2017**

A Secretaria do Estado da Cultura se obriga por este contrato a repassar à Organização Social **R\$ 12.644.000,00** (doze milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil reais) para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão para o ano de 2017, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

	<b>Data</b>	<b>Parte Fixa R\$ 90%</b>	<b>Parte Variável R\$ 10%</b>	<b>Valor Total R\$ 100%</b>
<b>1ª Parcela</b>	Até 20/02/2017	4.551.840,00	505.760,00	5.057.600,00
<b>2ª Parcela</b>	Até 22/05/2017	2.275.920,00	252.880,00	2.528.800,00
<b>3ª Parcela</b>	Até 21/08/2017	2.275.920,00	252.880,00	2.528.800,00
<b>4ª Parcela</b>	Até 20/10/2017	2.275.920,00	252.880,00	2.528.800,00
<b>Total</b>	-	<b>11.379.600,00</b>	<b>1.264.400,00</b>	<b>12.644.000,00</b>