



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

ANEXO TÉCNICO V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor global do Contrato Gestão: R\$ 47.305.315,00 (Quarenta e sete milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e quinze reais).

A Secretaria da Cultura se compromete a repassar à Organização Social Associação Museu Afro Brasil, o montante de R\$ 47.305.315,00 (Quarenta e sete milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e quinze reais) para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste Contrato de Gestão, entre o período de jan/2018 a dez/2022, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano 2018				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 20/01/2018	R\$ 1.710.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 1.900.000,00
2ª Parcela	Até 20/02/2018	R\$ 1.710.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 1.900.000,00
3ª Parcela	Até 20/05/2018	R\$ 720.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 800.000,00
4ª Parcela	Até 20/06/2018	R\$ 1.710.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 1.900.000,00
5ª Parcela	Até 20/07/2018	R\$ 810.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 900.000,00
6ª Parcela	Até 20/10/2018	R\$ 1.440.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 1.600.000,00
7ª Parcela	Até 20/12/2018	R\$ 695.098,80	R\$ 77.233,20	R\$ 772.332,00
Total		R\$ 8.795.098,80	R\$ 977.233,20	R\$ 9.772.332,00

Ano 2019				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 20/02/2019	R\$ 2.198.774,70	R\$ 244.308,30	R\$ 2.443.083,00
2ª Parcela	Até 20/05/2019	R\$ 2.198.774,70	R\$ 244.308,30	R\$ 2.443.083,00
3ª Parcela	Até 20/08/2019	R\$ 2.198.774,70	R\$ 244.308,30	R\$ 2.443.083,00
4ª Parcela	Até 20/11/2019	R\$ 2.198.774,70	R\$ 244.308,30	R\$ 2.443.083,00
Total		R\$ 8.795.098,80	R\$ 977.233,20	R\$ 9.772.332,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

Ano 2020				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 20/02/2020	R\$ 2.082.048,83	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,59
2ª Parcela	Até 20/05/2020	R\$ 2.082.048,83	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,59
3ª Parcela	Até 20/08/2020	R\$ 2.082.048,82	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,58
4ª Parcela	Até 20/11/2020	R\$ 2.082.048,82	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,58
Total		R\$ 8.328.195,30	R\$ 925.355,04	R\$ 9.253.550,34

Ano 2021				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 20/02/2021	R\$ 2.082.048,82	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,58
2ª Parcela	Até 20/05/2021	R\$ 2.082.048,82	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,58
3ª Parcela	Até 20/08/2021	R\$ 2.082.048,82	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,58
4ª Parcela	Até 20/11/2021	R\$ 2.082.048,83	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,59
Total		R\$ 8.328.195,29	R\$ 925.355,04	R\$ 9.253.550,33

Ano 2022				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 20/02/2022	R\$ 2.082.048,82	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,58
2ª Parcela	Até 20/05/2022	R\$ 2.082.048,82	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,58
3ª Parcela	Até 20/08/2022	R\$ 2.082.048,82	R\$ 231.338,76	R\$ 2.313.387,58
4ª Parcela	Até 20/11/2022	R\$ 2.082.048,81	R\$ 231.338,75	R\$ 2.313.387,56
Total		R\$ 8.328.195,27	R\$ 925.355,03	R\$ 9.253.550,30

OBSERVAÇÃO: Nos termos do Contrato de Gestão, o montante global supracitado poderá ser revisto em caso de variações inflacionárias ou ocorrência de dissídios que impactem diretamente na realização do plano de trabalho, impossibilitando sua realização de acordo com o previsto. Essa alteração deverá ser devidamente justificada e previamente aprovada pelas devidas instâncias de planejamento e execução orçamentária da Pasta e governamentais.